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1. WSTĘP 
 
 

1.1. PRZEDMIOT ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych w 
ramach inwestycji:  

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w Bielawie przy ul. KK Baczyńskiego”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do projektowanych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. K K Baczyńskiego w Bielawie. 
Projektowane budynki mieszkalne będą podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej i 
wyposażone w węzły cieplne indywidualne zlokalizowane w piwnicach tych budynków. Zakres 
niniejszego opracowania obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami od 
miejsca włączenia do istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej w punkcie “K”  od istniejącej 
komory na wysokości budynku nr 3 przy ul. Norwida oraz do zaworów przyłącza w 
pomieszczeniach węzłów  ciepłowniczych. 
Wpięcie do sieci wykonać w punkcie „K” w istniejącej komorze do istniejącego rurociągu DN125mm. 
Przed włączeniem do sieci zaprojektowano zawory odcinające kulowe DN80mm oraz zawory 
odpowietrzające DN25mm. 
 
Realizacja tej inwestycji została podzielona na 3 etapy. 
 

Długość projektowanej sieci ciepłowniczej preizolowanej i przyłączy wynosi: 
 
1. ETAP I - Od istniejącej komory ciepłowniczej komory  do punktu “A”  
Sieci  
-  Dz 88,9/Dzp 160            o długości L=  265,20 m 
 
2. ETAP II – przyłacza do projektowanych budynków nr 2,3,4 
Przyłącza 
-  Dz 76,1/Dzp 140            o długości L=      4,40 m 
-  Dz 60,3/Dzp 125            o długości L=  183,30 m 
 
3. ETAP III – przyłacze do projektowanego budynku nr 1 
Przyłącza 
-  Dz 60,3/Dzp 125            o długości L=  103,00 m 
 
Ogólny zakres prac montażowych i towarzyszących: 
- Przygotowanie zaplecza budowy 
- Prace przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie zaprojektowanej sieci cieplnej) 
- Roboty ziemne (wykonanie wykopów w trasie układanej sieci cieplnej, niwelacja trasy 
sieci cieplnej, przygotowanie podsypki technologicznej) 
- Montaż spawalniczy rur preizolowanych 
- Przeprowadzenie badań nieniszczących dla 100% wykonanych połączeń spawanych na 
wszystkich średnicach metodą ultradźwiękową 
- Wykonanie prób ciśnieniowych 
- Montaż instalacji alarmowej i jej sprawdzenie 
- Mufowanie rur preizolowanych 



- Wykonanie zasypki technologicznej z zagęszczaniem gruntu 
- Demontaż sieci ciepłowniczej kanałowej z rurami stalowymi. 
- Demontaż sieci ciepłowniczej napowietrznej z rurami stalowymi. 
- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym 
- Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego 
- Wywóz łupin betonowych i rur stalowych z demontażu 
- Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
zawartymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
Pojęcia ogólne 
 
Sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 
(armatura odcinająca i regulacyjna , urządzenia kontrolno – pomiarowe , odpowietrzenia, 
 

odwodnienia , studzienki, kompensatory, drenaże , konstrukcje nośne, sieci nadziemnych , 
itp.). 
Preizolowana sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 
zamontowanymi( j.w. ) zbudowana z rur , kształtek i elementów preizolowanych. 
Preizolowana podziemna sieć ciepłownicza – Układ rurociągów z rur , kształtek i 
elementów preizolowanych ułożonych bezpośrednio w grucie – bez kanałów i jakichkolwiek 
obudów. 
Rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy – prefabrykat składający się z rury 
przewodowej ( jednej lub więcej niż jednej ) , materiału izolacyjnego i rury osłonowej , z 
niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami , 
kształtkami i elementami preizolowanymi. 
Rura przewodowa – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej,  przez którą ma 
przepływać czynnik grzejny. 
Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej , chroniąca izolację cieplną i rurę 
przewodową przed uszkodzeniami mechanicznymi , wilgocią i odpowiednio wodą gruntową 
lub wpływem warunków atmosferycznych : deszczu, śniegu itp. 
Płaszcz osłonowy – płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego, chroniący 
izolację cieplną i kształtkę lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi , wilgocią i 
odpowiednio wodą gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych : deszczu, śniegu itp. 
Izolacja cieplna – materiał który zmniejsza straty ciepła : materiał izolacji cieplnej może być 
jednorodny lub wielowarstwowy – różnorodny materiałowo i konstrukcyjnie ( wlewany albo w 
postaci otulin , mat lub kształtek ) 

Jako materiał izoloacyjny można stosować : 
- sztywną i półsztywną piankę z poliuretanową PUR ( komponenty pianki wlewane są do 

przestrzeni pomiędzy rurę przewodową i rurę lub płaszcz osłonowy ) , 
- piankę z poliuretanu (PUR) ( otuliny , kształtki ) , 
- piankę z polietylenu (PE) ( otuliny, kształtki ) , 
- materiały włókniste (maty z wełny mineralnej skalnej i szklanej). 

Pianka poliuretanowa PUR - pianka posiadająca głównie strukturę komórek zamkniętych , 
będąca produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków. 
Pianka polietylenowa PE – spieniony polietylen , posiadający głównie strukturę komórek 
zamkniętych , w postaci mat. 
Zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów 
preizolowanych. 
Osłona zespołu złącza – element rurowy ( mufa) , łączący dwie rury osłonowe w zespole 
złącza. 
Poduszka kompensacyjna – płyta wykonana z pianki poliuretanowej ( PUR) , pianki 
polietylenowej (PE) , wełny szklanej, wełny skalnej lub innych materiałów spełniających 
wymagania w tym zakresie ( np. warstwa piasku ). 
System alarmowy – instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji 
cieplnej rur i elementów preizolowanych. 
Rura ochronna – rura stalowa lub z Ŝywic poliestrowych stanowiąca zabezpieczenie rury 



preizolowanej i umożliwiająca w przyszłości wymianę rur preizolowanych spod jezdni bez 
naruszania nawierzchni. 
Płoza ślizgowa – element wykonany z pianki poliuretanowej PE HD zakładany na rurę 
preizolowaną umożliwiający wysuwanie z rury ochronnej. 
Manszeta - element wykonany z elastomeru EPDM umożliwiający uszczelnienie 
połączenia pomiędzy rurą oslonową , a rurą preizolowaną . 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami 
 
 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
 

Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 



bieżąco. 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 
 
 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
 

Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz oraz w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 



oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 

Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera). 
 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 

1.6. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Roboty ziemne   CPV 45111000-8  

Roboty rozbiórkowe   CPV 45111100-9  

Roboty montażowe   CPV 45231300-8  

Roboty budowlane   CPV 45231100-6  

Odtworzenie nawierzchni  CPV 45112710-5  
 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

Materiały użyte do budowy sieci ciepłowniczej powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać Atest COBRTI INSTAL w Warszawie . 
 

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 
 
• elementy sieci ciepłowniczej preizolowanej : 
 
- rury i kształtki preizolowane wg PN-EN 253:2009 i PN EN 448:2009 
- mufy termokurczliwe wg PN-EN 489:2009, 
- pokrywy końcowe izolacji, 
- pierścienie uszczelniające, 
- poduszki kompensacyjne, 
- piasek na obsypkę i podłoże – powinien odpowiadać wymaganiom norm 

PN-B-06050:1999, 
- rury osłonowe z żywic poliestrowych SN 10 000, 
- płozy ślizgowe, 
- manszety. 
 
• elementy systemu alarmowego impulsowego : 
 
- przyrząd pomiarowy L-301, 



- uniwersalna puszka połączeniowa UPP 
- kabel przyłączeniowy ( typ K ), 
- kabel przeskoczeniowy,  
- złączka zaciskowa  
 
 

- koszulki termokurczliwe ,  
- łączniki stalowe , 
- podkładki dystansowe  
 
2.3. SIEĆ CIEPŁOWNICZA - KLASYFIKACJA 
 

Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 253:2009 , PN-EN 448:2009, PN-EN 489:2009. 
 

2.4. SIEĆ CIEPŁOWNICZA - WYMAGANIA TECHNICZNE 
 

2.4.1. Wymagania ogólne 
Sieć ciepłownicza preizolowana powinna być budowana w całości jednolicie, bez mieszania 
innych technologii budowy sieci , według jednej metody związanej głównie z przyjętym 
systemem kompensowania wydłużeń termicznych rurociągów, 
Rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej podziemnej powinny być układane bezpośrednio 
w gruncie, bez obudowy kanałowej lub innej. Przy przejściach przez przeszkody, pod 
drogami rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej mogą być układane w rurach ochronnych 
na podporach ślizgowych, co powinno być uwzględnione w obliczeniach układów 
kompensacyjnych. 
Zmiany kierunków oraz odgałęzienia powinny być wykonane za pomocą preizolowanych 
kształtek ( łuków, trójników) 
Sieć ciepłownicza powinna być szczelna zarówno w stanie zimnym jak i gorącym zgodnie 
z postanowieniami PN-EN 13480-1:2005 

W sieci ciepłowniczej z rurą przewodową stalową, woda sieciowa powinna spełniać 
wymagania PN-C-04601:1985. 
Ruch próbny sieci z rur i elementów preizolowanych z rurą przewodową stalową należy 
przeprowadzić wg PN-EN 13480-1:2005 
 
 

2.4.2. Składowanie 
 

Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i 
odkształceniom miejscowym. Rury należy układać na podkładach . Podkłady powinny mieć 
dostateczną szerokość i powinny być rozmieszczone w odpowiednich odstępach, 
maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia ( przenoszenia ) rur należy używać odpowiednich 
taśm o szerokości minimum 10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów, stalowych lin, 
drutów itp. 
 

Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych 
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i układać tak aby stykały się ze sobą jak 
największą powierzchnią . 
 

Izolacja cieplna na końcach preizolowanych rur i elementów powinna być zabezpieczona 
przed zawilgoceniem. 
 

Końce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem ich wnętrza. 
 

W przypadku dłuższego składowania rur ( powyżej pół roku ) elementy preizolowanych rur i 
kształtek wykonane z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym. 
 
 

Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenie , układanie rur preizolowanych w 
rurze osłonowej z tworzywa sztucznego – polietylenu PE przy temperaturze otoczenia 

poniżej – ( minus ) 10
o

C.
. 

 

Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami : przewodową lub osłonową z tworzywa 



sztucznego np. z polietylenu , w temperaturze poniżej 0
o

C wymaga się przedsięwzięcia 
odpowiednich środków zaradczych i zachowania szczególnej ostrożności. 
 

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych , w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami 
dostawcy komponentów. Inne materiały i elementy do wykonywania izolacji cieplnej złącza 
jak otuliny, maty, kształtki należy przechowywać tak , aby nie ulegały zawilgoceniu, 
zabrudzeniu i uszkodzeniom. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

Dla zapewnienia, że rury preizolowane i elementy nie zostaną uszkodzone w transporcie 
należy uwzględnić szczególne właściwości materiałów tych rur i elementów oraz warunki 
zewnętrzne. 
 
 
 



4.2. TRANSPORT RUR 
 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportu. Do 
podnoszenia ( przenoszenia ) rur należy używać odpowiednich taśm o szerokości minimum 
10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów , stalowych lin, drutów itp. Przy przetaczaniu 
nie należy używać drągów żelaznych. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie 
na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Nie należy transportować rur preizolowanych w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego – 

polietylenu PE przy temperaturze otoczenia –( minus ) 10
o

C. 
 
4.3. TRANSPORT KSZTAŁTEK, ARMATURY, MIESZANKI BETONOWEJ 
 
Kształtki, armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Mieszankę betonową należy przewozić w warunkach nie powodujących: segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu i 
jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 
takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania. Mieszanki 
betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”). 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia          +15°C 
70 minut                                                        +20°C 
30 minut                                                        +30°C 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków w jakich 
będzie wykonana przebudowa sieci cieplowniczej z właścicielem – BARL 
Spółka z o.o. w Bielawie. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
związanych z przebudową sieci cieplowniczej uwzględniający wszystkie warunki narzucone 



przez właściciela sieci. 
 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Podstawę wytyczenia trasy sieci ciepłowniczej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi sieci ciepłowniczej przez odpowiednie służby geodezyjne, z 
zaznaczeniem punktów załamań trasy włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem 
do Robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach 
włączenia. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.3. ROBOTY ZIEMNE 
 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 [17], PN-B-06050:1999 [18] . 
Wykop należy wykonywać ręcznie i mechanicznie, o ścianach pionowych szalowanych. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana 
do średnicy przewodu. Odległość pomiędzy obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury z 
każdej strony powinna wynosić co najmniej 40 cm. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację, pod nadzorem 
użytkowników. 
Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą z opadów 
atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +-5 cm. 
 
5.4. MONTAŻ RUR I ELEMENTÓW 
 

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem 
poddane ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają 
wymaganą jakość techniczną . 
 

Przed montazem każdą rurę preizolowaną nalezy poddać kontroli pod względem 
poprawności działania systemu alarmowego. 
  
 

Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur preizolowanych w rurach 

z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia poniżej 0
o

C. 
 

Nie dopuszcza się w żadnym przypadku cięcia ( skracania ) preizolowanych kształtek oraz 
innych elementów . 
 

Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym z 
projektem technicznym umoŜliwiającym odwodnienie sieci. 
 

Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle 
według instrukcji producenta. 
 

Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, nalezy je ułozyć na 
tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny 



mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10x10 cm, być ułożone w odstępach nie większych 
niŜ co 2-3 m. i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, mozliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inzyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
 
6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
ST. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. DOKUMENTY BUDOWY 
 

Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 



która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- wyniki prób 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

Rejestr obmiarów 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
 
 



6.5. ROBOTY ZIEMNE 
 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST i normach BN-83/8836-02 [17], PN-B-06050:1999 [18] , 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonania wykopu i podłoża; 
- odwodnienie wykopów; 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
- stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 
robotników zatrudnionych przy montażu; 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów z postaci drabin, nie rzadziej niż ca 20 m; 
- wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu. 
 
6.6. ROBOTY MONTAŻOWO – BUDOWLANE 

 
Kontrolę jakości robót montażowo – budowlanych należy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN 253:2009 [1], PN-EN 448:2009 [6], PN-B-10405:1999 [13], 
PN-EN 13480-1:2005 [15]. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
1. zgodności z Dokumentacją Projektową: 
2. materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt. 10; 
3. ułożenia przewodów: 
- głębokości ułożenia przewodu; 
- ułożenia przewodu na podłożu; 
- odchylenia osi przewodu; 
- odchylenia spadku; 
- zmiany kierunków przewodów; 
- zabezpieczenie przed korozją części metalowych; 
- kontrola połączeń przewodów; 
- ułożenia rury ochronnej; 
- ułożenia przewodu w rurze ochronnej; 
- szczelności przewodu 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wazone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 



 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
7.5 JEDNOSTKA OBMIAROWA 
metr (m) sieci ciepłowniczej danej średnicy; 
metr (m) rury ochronnej danej średnicy; 
metr (m) rury kanalizacji teletechnicznej danej średnicy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 



przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Przy odbiorze Robót należy dostarczyć następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robót ; 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
Robót; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót ( roboty przygotowawcze i ziemne 
itp. ); 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu ; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną; 
- protokół odbioru Robót przez właściciela sieci ciepłowniczej. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmian i uzupełnienia; 
- protokoły z przeprowadzonego płukania w odbieranym przewodzie; 
- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 



 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej; 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
- dostarczenie materiałów; 
- ewentualne odwodnienie wykopu; 
- przygotowanie podłoża; 
- ułożenie rur przewodowych i osłonowych; 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną; 
- transport nadmiaru urobku; 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  
 w Specyfikacji Technicznej: 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci ciepłowniczej 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

10.1. NORMY 
 

1. PN-EN 253:2009     Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do   
      wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze   
      stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z  
         polietylenu.   
 

 

2. PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale 
 

 

3. PN-EN ISO15607:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 
uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 

 
 

4. PN-EN ISO 15609-1:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 
uznawanie -- Instrukcja technologiczna spawania łukowego. 

 
  5. PN-EN ISO 15614-1:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawanie -- Badania technologii spawania łukowego stali. 
 

 6. PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - 
zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu. 

 
 

 7. PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury 
do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu. 

 
 

 8. PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół 
złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i 
płaszczem osłonowym z polietylenu. 

 
9. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach-

Wymiary i masy na jednostkę długości. 
 
10. PN-ISO 6761:1996  Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do 

spawania. 
 
 

11. PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo - Nazwy i określenia. 



 
12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze. 
 
 

13. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 
14. PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
 
 

15. PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

 
 

16.       PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10: Badania  
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia 
nieciągłości. 
 

 

17. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 
 
 
10.2. INNE DOKUMENTY 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych – COBRTI -INSTAL 
 
 
 
 

 


